M MALOPOLSKA Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Paszkéwka

Zalacznik nr 4 do SWZ
ZP.271.197.2021

Projekt postanowien umowy

zawarta w dniu..............oooiii, 2021 r. w Brzeznicy

pomigdzy:

Gmina Brzeznica z siedziba: ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica, posiadajaca
NIP: 5511123918, REGON: 072182048, reprezentowanym przez:

posiadajacym PESEL/NIP/REGON/KRS,
zwanym dalej Wykonawca,
facznie zwanych Stronami lub kazda z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym w wariancie, o ktorym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze
zm.).

Przedmiot umowy
§1
1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zaméwienia pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego w miejscowosci Paszkowka” realizowanego przy wsparciu finansowym Wojewddztwa
Matopolskiego w ramach projektu pn.” Matopolska Infrastruktura Rekreacyjno — Sportowa — MIRS”
1.1.) Zakres prac na dziatce nr 126/3 w Paszkoéwce obejmuje miedzy innymi:
> roboty budowlane, tj.:
przygotowanie terenu i placu budowy,
roboty rozbidrkowe,
roboty ziemne,
wymiana drenazu,

YV VVYVYYVYYVY

budowa boiska wielofunkcyjnego z mozliwoscia gry w siatkowke , koszykowke, tenisa i pitke reczng wraz z
dostawa zestawu do wszystkich gier;

budowa ogrodzenia

budowa chodnika z kostki brukowej,

montaz infrastruktury towarzyszacej — tawek, tablicy informacyjno - promocyjnej, wyposazenia boiska
oznakowanie boiska (malowanie linii),

uporzagdkowanie terenu, przylegtego terenu, obsianie trawa,

obstuge geodezyjna,

opracowanie dwoch egzemplarzy petnej, kompletnej dokumentacji odbioru koficowego wymaganego przepisami
art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

sktadowanie i wywiezienie wszelkich materialtow, w tym gruzu oraz innych odpadéw pochodzacych z placu
budowy oraz utylizacja w ramach wynagrodzenia umownego oraz ztozenie o§wiadczenia o ich utylizacji.

2. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okre§lony jest w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktéra stanowi

YVVVVYYVYYVYVY

Y

integralng czgs¢ umowy.

3. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowna bazg do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci,
uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem uprawnionych osob.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokonat wizji terenu, na ktéorym bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania petnego zakresu
prac zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia oraz z warunkami prowadzenia robodt, nie wnosi zadnych uwag i
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uznaje je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w przedlozonej ofercie uwzglednit
wszystkie koszty zwigzane z realizacja niniejszej umowy.

5. Wykonawca niniejsza umowa, zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania bez wad i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego, podwykonawcow,
dostawcow, ustugodawcow itp. w sposdb gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

Zalaczniki umowy
§2
Integralng cze¢$¢ umowy stanowia:
1. dokumentacja projektowa przedmiotu zamoéwienia
2. oferta Wykonawcy zdnia ........................ r. wraz z zalacznikami,
3. specyfikacja warunkow zamowienia, zwana dalej SWZ,
4. harmonogram rzeczowo — finansowy.

Oswiadczenia
§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb¢dng wiedzg, doswiadczenie i dysponuje stosowna baza do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokonat wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, nie wnosi
zadnych uwag i uznaje je za wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca oswiadcza rdéwniez, ze jest przedsigbiorcg budowlanym specjalizujacym si¢ w realizacji robot
budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi umowy i gwarantuje wysoka jako$¢ prac zwigzanych
z realizacjg zadania, o ktorym mowa w § 1, za$ celem Umowy jest kompleksowe wykonanie boiska wielofunkcyjnego
z nawierzchnig poliuretanowa przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.
4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za bezposrednie otoczenie miejsca robot i za szkody spowodowane
przez niego w wyniku realizacji rob6t na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca po zakonczeniu robdt zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu przy
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Nadzor inwestorski i dane kierownika budowy
§4

Strony ustalaja, ze ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym beda:
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
F: ) PP — w branzy konstrukcyjno — budowlanej, posiadajacego uprawnienia Nr .............. z dnia
........................ , wpisany na list¢ czionkow ........... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym
Ustanowiony Inspektor dziata w granicy umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Powyzsze
petnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w
szczegblnosci wzrost kosztow i zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie .............. — w branzy konstrukcyjno — budowlanej
posiadajacego uprawnienia nr ............... z dnia .......... r. wpisanego na liste cztonkéw .............. Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......................

3. Zmiana pracownika nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na

pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zmiana dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytuacjach, w
szczegodlnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemozno$¢ wykonywania powierzonego
okreslonej osobie zakresu obowiazkow, a wskazana w jej zastgpstwie osoba musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie
spelniajace co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang i skierowaniem
do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

4. Zmiana os6b wymienionych w pkt. 1,2,3 nie stanowi zmiany umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewni realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych
0sob.
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7. Z ramienia Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za koordynacj¢, odbidr i rozliczenie robdt objetych niniejsza
umowsa sg pracownicy Stanowisk Inwestycji i Zamoéwien Publicznych Urzedu Gminy w BrzeZnicy.

8. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy bedzie Kierownik budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownik budowy oraz Kierownicy robot beda czynnie wspotuczestniczy¢ we wszystkich
czynnosciach odbiorowych.

9. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do dolozenia nalezytej starannosci przy realizacji niniejszej umowy, w tym takze do
pelnej wspolpracy z druga strong w celu zapewniania nalezytego i terminowego jej wykonania.

Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi roboty budowlane:
1) o ,
2) , Wartosci ............... zt brutto.
2. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow:
| 0 Wartos$ci ................ zt brutto,
2) 0 Warto$ci ................ zt brutto.

3. Wykonawca moze wykona¢ wlasnymi sitami cze$¢ robdt wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, jedynie po uzyskaniu pisemnego catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia
podwykonawcy wzglgdem Zamawiajacego.

4. Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi zosta¢ zgloszone Zamawiajacemu
w formie pisemnej najpdzniej 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonywania robot oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni, od przedstawienia mu przez Wykonawce zgloszenia — projektu umowy lub
projektu jej zmian z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wraz z cz¢s$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
rob6t okreslonych dla Podwykonawcy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt
umowy lub jej zmiang.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot objetych niniejszg umowsa przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw, jezeli
umowa nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz, gdy przewidywany termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 oraz zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
Zamowien Publicznych.

8. W przypadku zmiany przez Wykonawce Podwykonawcy Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje
zmiany nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot Podwykonawcy. W kwestii
udzielenia akceptacji dla nowego Podwykonawcy Zamawiajacy i Wykonawca bedg postepowali jak opisano w ust. 4,5,6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikta z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego lub niedostarczenie projektu umowy oraz zawartej
z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe odstapienia od niniejszej] umowy przez Zamawiajacego z winy
wykonawcy.

10. W umowach zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, terminy ptatnoéci za wykonane roboty
ustalone zostang w taki sposob, zeby termin ptatnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przypadatl wczeséniej
niz termin ptatno$ci faktury Wykonawcy od Zamawiajgcego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zaptaty za fakture
wystawiong przez Wykonawce Zamawiajacy bedzie zadat dowodow potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez Podwykonawcow robot
wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Kazda umowy musi zawiera¢ w szczegdlnos$ci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizacji,

¢) wynagrodzenia i terminéw platnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie
Wykonawcy, z pierwszej nastepujgcej bezposrednio po tym zdarzeniu, wierzytelnosci Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorym
powierzyl wykonywanie rob6t objetych niniejszg umowa.
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13. Wykonawce i Podwykonawcow obowigzujg te same zasady okre$lone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia
umoéw przez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.
e W przypadku braku podwykonawcow zostana wykreslone ust.2-13

Prawa i obowiazKki stron

§o6
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych umowa wylacznie wyrobow i materialow
odpowiadajgcych normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe i
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie oraz jakosciowym
i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Na uzyte
materialy przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na znak bezpieczenistwa,
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdow dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
akceptacje co do ich zgodnos$ci z dokumentacja wykonawczg oraz przyjetym standardem uzytkowym.
4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodno$ci Wykonawca jest zobowigzany dotacza¢ do dokumentow stanowigcych
podstawe zaptaty faktur.
5. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materialdow badz wykonanych rob6t Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie stosownych badan.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie robdt jest niezgodne z
umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce.

§7
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w dniu podpisania umowy,
2) dokumentacji technicznej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbiorow czgsciowych, odbioréw robot zanikowych i odbioru koncowego.
5) zaplata wynagrodzenia za roboty okre§lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie okreslonym w § 11
niniejszej umowy,
1.1.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz
odpowiedzialnosci wynikajacej ze stopnia stosowania i przestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP i
przeciwpozarowych podczas realizacji inwestycji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) przejecie terenu budowy w terminie przekazania go przez Zamawiajacego i niezwloczne rozpoczecie robot,

3) Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego robot w terminie 3 dni od podpisania umowy oraz przedtozenie
go do zatwierdzenia oraz terminowe wykonywanie robdt zgodnie z obowigzujacym harmonogramem rzeczowO —
finansowym,

4) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajgce uprawnienia okreslone ustawg — Prawo budowlane,
zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi i niniejszg umowa,

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,

6) zapewnienie ochrony S$rodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczeg6lnosci ustawami: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z pézn. zm.) i ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pozn.zm.).

7) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

8) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, ze szczegdlnym zabezpieczeniem
ciagltego, wolnego dojazdu do budynkow sasiednich,

9) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, zapewnienie ochrony drzewostanu/zieleni w poblizu budowy,

10) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materialowych, standardu wykonania
oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej opinii
projektanta,
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11) zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé, a rzutujace na przedmiot wykonania,
bezpieczenstwo ludzi,

12) nicodptatne petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcoéw i podwykonawcow,

13) zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt, w tym zuzycia wody i energii, wykonanie drogi dojazdowej i
innych niezbednych elementow zaplecza oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot objetych

umows,

14) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym,

15) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot,

16) naprawa i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, otoczenia miejsca
budowy, istniejacych instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na koszt wlasny,

17) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w
zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

18) pisemne powiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru:

a) robot zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,

b) kofcowego — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Strony ustalaja, ze ww. terminy beda liczone od nastgpnego dnia od daty wptywu zawiadomienia do siedziby
Zamawiajacego,

19) przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robdt, atestow, gwarancji udzielonych przez dostawcéw materiatow oraz
przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodno$ci i aprobat technicznych,
zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane,

20) przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach, w dniu zgloszenia o gotowosci do odbioru
koncowego,

21) prowadzenie rob6t w systemie wiclozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania robot,

22) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajacego,

23) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos$¢ robot
lub opdznienia w terminie wykonania niniejszej umowy,

24( zatrudnienie przy realizacji zamoOwienia, zatrudni co najmniej 3 osob na podstawie umowy o prace w wymiarze
minimum 1/2 etatu kazda z nich, we wlasnym przedsigbiorstwie.

3. Dla udokumentowania wymogu o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 24 Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu w terminie
jednego tygodnia od podpisania umowy wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem czynno$ci, jakie bgda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie zobligowany przedstawi¢ wykaz osob zatrudnionych na umowe o prace przy
realizacji zamowienia,

4. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian 0sob o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 24, Wykonawca w terminie 7 dni
od dnia zdarzenia, przedlozy Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz, o ktorym mowa w ust. 3 Forma zatrudnienia
nowych 0s6b nie moze ulec zmianie.

5. Obowigzek o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 24 oraz ust. 3 i 4 dotyczy takze Podwykonawce realizujacego zadanie objete
niniejsza umMowa.

6. Wykonawca na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a takze ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z2019r. poz. 1781), powierza Zamawiajacemu przetwarzanie danych osobowych w celu prawidtowo wykonanej
umowy w zakresie imienia i nazwiska, stanowiska i uprawnien.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeCi ...........ccoeviviviinininiiiiiiiiiiiiins, (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub do§wiadczenia Wykonawca powolywat sie sktadajac Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot

Umowy w zakresie .................. (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania UmOwy przez ...............ccceeeneen. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym

zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
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Ubezpieczenie budowy
§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i od odpowiedzialnos$ci
cywilnej, w tym odpowiedzialnos$ci z tytutu szkdd wyrzadzonych osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w terminie nie pézniej niz 1 dni przed wejsciem na plac budowy, do wartosci wynikajacej z kwoty brutto
umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa wyzej, winno obejmowac wszelkie zdarzenia losowe takie jak:
a) awaria urzadzen lub instalacji obiektu ubezpieczonego, obj¢tego umowa,
b) ryzyka naturalne, takie jak powddz, deszcz lub inny opad nawalowy, huragan, grad, zapadanie i osuwanie si¢ ziemi,
c) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie.
3. Wykonawca bedzie ponosit pelna odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na terenie budowy, w tym odpowiedzialno$é
cywilnoprawng za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Termin wykonania umowy
§9
1. Strony ustalajg terminy wykonania przedmiotu umowy od daty podpisania niniejszej umowy do 30.11.2021 r.
2. Termin wykonania okreslony w ust. 1 oznacza ostateczne zakonczenie rob6t modernizacyjno — budowlanych wraz z
przekazaniem Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 6 umowy.
3. Terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo — finansowym z
uwzglednieniem terminu catkowitego wykonania zamowienia i oddania przedmiotu niniejszej umowy.

Odbiory robét
§10

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
a) odbiory robot zanikowych,
b) odbior koncowy.
2. Odbidr robot zanikowych powinien by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru przy udziale Zamawiajacego w terminie
do 2 dni od daty zgloszenia robot Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) wraz z dokumentami okreslonymi w SWZ.
Jezeli Wykonawca nie przedlozy wszystkich wymaganych dokumentow, termin dokonania odbioru rozpoczyna si¢ od
daty uzupetnienia dokumentow. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, zgodnie z
umows.
3. Z czynno$ci odbiorowych sporzgdzone bedg notatki , ktore stanowi¢ bedg zatacznik do dokumentacji powykonawczej.
5. Date odbioru wyznacza Zamawiajgcy na podstawie zawiadomienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 18.
6. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Podstawa zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletna dokumentacje odbioru
koncowego, sporzadzona w dwoch egzemplarzach, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.), a w szczegdlnosci: dokumentacje powykonawcza oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna,
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot i o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku i
rozliczeniu za pobdr wody i energii.
Dokumentacja winna by¢ sporzadzana w formie papierowej i elektronicznej (tozsamej z papierowa), winna zawierac
takze dokumentacj¢ fotograficzng z przebiegu prac i odbioréw robot zanikowych. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajaca zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i umows,
dowdd wplaty na rzecz Uzytkownika za pobdr wody i energii elektrycznej (jezeli dotyczy) oraz o$wiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z dokumentacja przetargowa.
7. Egzemplarze winny by¢ sporzadzone w taki sposob, aby uniemozliwity ich dekompletacje.
8. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnoéci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia
rozpoczecia tego odbioru. Podstawa do spisania protokotu odbioru konicowego bedzie bezusterkowe wykonanie robot.
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Wartos¢ i warunki platnosci
§11
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z zamowieniem oraz przedtozona oferta Wykonawcy,
jest wynagrodzenie okreslone w ofercie, zawierajacej wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie uwzglgdnia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci umowy bez
wzgledu na okoliczno$ci i zrodta ich powstania w tym rowniez koszty usunigcia wad w okresie r¢kojmi i gwarancji.
Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy i nie podlega waloryzacji.

2. Strony ustalajag wynagrodzenie za caly przedmiot umowy w wysoko$§ci netto ........................ zlotych (stownie:
........................................... ztotych .../100 ). Do kwoty tej doliczony bedzie podatek wedtug obowigzujace;j
stawki. Wynagrodzenie tacznie z podatkiem VAT 23 % wynosi brutto ................ ztotych (stownie:

...................................................................... ztotych ......../100).

3. W razie urzgdowej zmiany wysokos$ci podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek VAT bedzie doliczany w
warto$ciach wynikajacych z przepisbw obowigzujacych w dniu wystawienia faktury pod warunkiem, ze strony dokonaja
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien poprzedzajacy wejscie w zycie zmienionych przepisow.

4. Jezeli w dniu wejscia w zycie zmienionych przepisow, Wykonawca bedzie pozostawal w zwloce w wykonaniu robot,
ustalenia zawarte w ust. 3 nie bedg mialy zastosowania, a ryzyko zmiany wysokosci podatku VAT obcigzato bedzie
Wykonawce, chyba, Ze zmiana stawek podatku VAT polegataby na ich obnizeniu. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie wraz z nowa stawkg VAT.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za prawidlowe
oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy, a takze przewidzenie
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

6. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania kosztow wykonania przedmiotu zamdwienia, nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

7. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie bezusterkowy protokot odbioru koncowego.
8.Faktura  bedzie ptatna  przelewem w  terminie 21 dni, na numer rachunku  bankowego
............................................................................. liczac od momentu dorgczenia Zamawiajacemu faktur
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Za dokumenty rozliczeniowe, o ktorych mowa w ust. 8 Strony uznajg, odpowiednio do wymagan fakturowanych robot:
protokot odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dotaczonymi dokumentami
okreslonymi w Prawie budowlanym m.in.: inwentaryzacja powykonawcza poszczegdlnych elementow boisk, sieci
i elementéw zagospodarowania terenu, certyfikatami, atestami.

9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang zwrocone Wykonawcy. Okres ptatnosci rozpoczyna
swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

10.Ptatno$¢ bedzie przekazywana przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

11. Wykonawca udokumentuje najpdézniej w dniu zlozenia faktury, iz dokonal zaptaty calosci naleznych kwot
podwykonawcom robét i dalszych podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

12. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawce czgéci naleznosci podwykonawcow wzgledem Wykonawcey z tytutu
wykonanych przez nich robot na poczet zabezpieczenia roszczen gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do zlozenia przez podwykonawcow oswiadczen, o ktorych mowa
w ust 11. W takim przypadku w os$wiadczeniu podwykonawcy/6w nalezy wskaza¢ kazdorazowo wysoko$¢ kwoty
zatrzymanej przez Wykonawce tytutem zabezpieczenia jego roszczen.

13. Strony postanawiaja, ze w razie stwierdzenia wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu odbioru zgodnie z
jego przeznaczeniem platno$¢ za tg czgs¢ robot budowlanych nastapi po ich usunigciu, na koszt Wykonawcy, a jesli wad
nie da si¢ usuna¢ i nie beda mialy wptywu na mozliwo$¢ uzytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy

bedzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywotanego wadami.

14. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

15.Wykonawca oswiadcza ze jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT.

16. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 5511123918.

17. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego:

Nabyweca - Gmina BrzeZnica, ul. Krakowska 109, 34 — 114 BRZEZNICA, NIP: 551-11-23-918,

Odbiorca — Urzad Gminy Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34 — 114 BRZEZNICA.

Rekojmia i gwarancja
§12
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonania
czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.
2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:
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1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad

2) nienadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub
- zada¢ wykonania robot po raz drugi, zachowujac prawo do naprawienia szkody wyniktej z opoznienia oddania do
uzytku przedmiotu umowy.

3. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne budynku wygasaja po uptywie ............. lat,
liczac od dnia koncowego odbioru robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w
okresie rekojmi — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wady, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z nim kosztow.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dluzszym niz siedem dni
od zawiadomienia, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie innych specjalistow — bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi lub prawo obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci.

6. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uptywie terminu okre$lonego w ust. 3, jezeli
zawiadomil Wykonawce o wadzie przed uplywem tego terminu. W tym przypadku roszczenie Zamawiajacego wygasa w
ciagu 1 roku od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady.

7. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego na okres ............
miesigcy.

8. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

10.Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejszg umowa i wiedzg techniczna,
bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materialow
oraz gwarantuje prawidtowo$¢ jego funkcjonowania.

11.Strony przyjmuja warunki gwarancji na zasadach jak opisano w ust. 4 - 6 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca, najpdzniej w terminie zawarcia niniejszej umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie zadeklarowanej w swojej ofercie.
2. Catkowita warto$¢ zabezpieczenia wynosi 5 % wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwota ...................... 7t
(stownie: .......oooiiiiiiii ziotych ....... /100).
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznanie jej przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonana,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty uptywu okresu r¢kojmi i gwarancji za wady.

Kary umowne
§ 14

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy obowigzujacg forma
odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng:
a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z
pierwszych 10 dni opodznienia, a powyzej 10 dni — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
nastepny dzien opo6znienia, liczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad — w wysokosci 0,5 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto robot zgtoszonych do odbioru, w ktoérych stwierdzono usterki, za kazdy dzien
opdznienia UMOWNEJO,
¢) za opOznienie w wykonaniu poszczegoélnych elementéw robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy — W wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z pierwszych 10
dni opo6znienia, a powyzej 10 dni - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien
opoznienia, liczac od uptywu terminu wykonania robdt okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba ze
opoznienie w realizacji poszczegdlnych etapéw inwestycji wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
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Wykonawca w terminie 3 dni dokona aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przy zachowaniu umownego
terminu zakonczenia robot i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu; wowczas kara nie bedzie naliczana.
d) za odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.
e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia;
g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany
— 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo z zakresie terminu zaptaty — 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien op6znienia,
i) w przypadku stwierdzenia, ze do $§wiadczenia ustlug wynikajacych z niniejszej umowy nie jest zatrudnionych na umowg
0 prac¢ na minimum % etatu co najmniej 3 osob, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 1.000 zt brutto
za kazde stwierdzone zdarzenie.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie
od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.
2.1aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, dochodzonych przez Zamawiajacego z tytuldéw wymienionych w ust 1
nie moze przekroczy¢ 100%. Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 11 ust 2. Maksymalna wysoko$¢ kar
umownych ktorych moze dochodzi¢ Wykonawca wynika z brzmienia ust. 1. pkt 2).
3. Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne na
zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.
4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznych Wykonawcy faktur wylacznie w przypadku
uchylenia zakazu potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci oraz zakazu
zaspakajania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania wprowadzonych ustawg z 2 marca 2020 r.
0 szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 1. poz. 1842 z p6zn. zm.).

e W przypadku braku podwykonawcy ust. 1 pkt. 1 litera e-h zostanie usunigty

Odstapienie od umowy
§15

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od
niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
gdy:
1) nastgpi likwidacja jego przedsigbiorstwa,
2) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta spowodowata opdznienie realizacji robot w stosunku do przyjetego
harmonogramu rzeczowo-finansowego o dluzej niz trzydziesci dni, chyba ze przerwa spowodowana zostata przez
Zamawiajagcego lub powstata wskutek sity wyzszej,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektows,
techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowg mimo wcze$niejszego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do prawidtowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krotszego niz 7 dni,
6) Wykonawca razgco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP.
2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki:
1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegoOlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej
nastgpito odstgpienie od niniejszej umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito
z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego, odbior robdt przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych,
jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia
odstapienia,
- przejecia od Wykonawcey pod swoj dozér terenu budowy w ciagu czternastu dni od daty podpisania przez Strony
protokotu inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstapienia.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mozne zagrozié
istotnemu bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
Inne postanowienia

§16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w przypadku:
a) zmiany przez wladzg ustawodawcza okreslonej w umowie procentowej stawki podatku VAT; wowczas kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do umowy, odnoszacym si¢ do cato$ci wynagrodzenia lub
pozostatej do zaplaty czesci wynagrodzenia wynikajacego z umowy po ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy zmiana,
b) w zakresie terminu wykonania umowy:
W razie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych lub w przypadku dziatania sity wyzszej ( przez
dziatanie sity wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy,
ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonanie czgsci lub cato$ci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktorych
strony umowy nie mogty przewidzie¢ i ktérym nie mogly zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez
dziatanie z nalezyta starannoscia ogodlnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych )
uniemozliwiajacych wykonanie robdt zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami oraz w zwigzku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii lub
innymi stanami nadzwyczajnymi.
c) w przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID — 19 wplywaja na nalezyte wykonanie
umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze dokona¢ jej zmiany zgodnie z tredcig art. 15 r ust. 4 ustawy
wymienionej w § 16 ust. 4.
1) Termin moze zosta¢ wydluzony o ilo$§¢ dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja prac, potwierdzony wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.
2) Ewentualnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia nieprzewidzianych,
nadzwyczajnych okoliczno$ci lub zmian organizacyjnych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W takiej sytuacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia ustalonego w umowie wynagrodzenia o warto$¢ przedmiotu umowy
podlegajaca wylaczeniu.
3. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
a konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrebnego
zaméOwienia udzielonego na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych. Podstawg do udzielenia
takiego zamowienia bedzie Protokét konieczno$ci sporzadzony z udzialem i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonanie tych prac moze stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot.
4. W okresie obowigzywania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego strony umowy stosuja regulacje zawarte
w art. 15 r i art. 15 rl ustawy z 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z pdzn. zm.) dotyczace zakazu potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
innych jego wierzytelnosci, a takze zakazu zaspokajania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz inne przepisy tej ustawy okreslajace zakazy, warunki i nakazy dla stron umowy lub wprowadzone p6zniej w okresie
realizacji umowy.

§17
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, polecié
Wykonawcy na pi§mie:
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a) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktdre nie rozszerzaja
lub zmniejszajg znaczenie zakresu robot objetych umowa,
b) zmiany okre$lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania robot.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania polecen , o ktorych mowa w ust. 1.
3. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej, a
konieczne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrebnego
zamowienia udzielonego na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych. Podstawa do udzielenia
takiego zamoéwienia bedzie ,,Protokét konieczno$ci” sporzadzony z udziatlem i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonanie tych prac nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
4. Zmiany wynikajace z polecefi, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione w uaktualnionym harmonogramie
finansowo — rzeczowym.

§18
1. Jezeli roboty, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, podstawa do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia za ich wykonanie bedzie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.
2. Jezeli roboty, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem stawki
robocizny i wskaznikow narzutdw nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawcg w ofercie oraz cen materiatow
1 pracy sprzg¢tu nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w
przypadku roboét, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§19
Wykonawca nie moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos$é o zaptatg wynagrodzenia na
osobe trzecia.

§20
Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani mu zapobiec.

§21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo
budowlane, ustawy - Prawo zaméwien publicznych, ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz akty wykonawcze
wydane na podstawie tych ustaw.

§22
Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacjq niniejszej umowy strony postanawiaja rozstrzyga¢ polubownie.
W razie braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygniecia wynikte spory beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca



