Zalacznik nr 4 do SWZ
ZP.271.232.2021

Projekt postanowien umowy

zawartawdniu............oooeiiiiiiinn. 2021 r. w Brzeznicy

pomigdzy:

Gmina Brzeznica z siedziba: ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeZnica, posiadajaca
NIP: 5511123918, REGON: 072182048, reprezentowanym przez:

posiadajacym PESEL/NIP/REGON/KRS,
zwanym dalej Wykonawca,
facznie zwanych Stronami lub kazda z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacic dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego W wyniku postgpowania uregulowanego
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) w trybie
podstawowym bez negocjacji, o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia pn.: ,,Budowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Thiczani” o kubaturze 7 953 m? i powierzchni zabudowy
887,75m? (kategoria obiektu budowlanego XV).
a. Zadanie dotyczy budowy budynku posiadajacego funkcje sali gimnastycznej z towarzyszacymi pomieszczeniami
szatni, zespotOw sanitarnych, magazynow i kottowni przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Thuczani, na dziatkach nr:
1155/9, 1105/9, 1105/8 obrgb 0013 Thuczan,
b. Zakres prac obejmuje wykonanie prac:
1. branzy budowlanej m.in.: roboty ziemne i rozbidrkowe, fundamenty, $ciany, elementy betonowe i zelbetowe
budynkéw ponad terenem, zbrojenie, dach sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej, stropodachy zaplecza sali
gimnastycznej, tynki i oktadziny wewnetrzne, podktady i posadzki, stolarka i $lusarka budowlana, roboty malarskie,
elewacja, wyposazenie,
2.branzy elektrycznej w zakresie m.in.: zmiany istniejacego zasilania wraz z tablicg rozdzielcza, wykonania wytacznika
glownego wraz z zasilaniem nowych rozdzielnic sali gimnastycznej, robot w zakresie przewodow instalacji elektrycznej -
gniazda wtykowe, gniazda DATA, oswietlenie, oprawy, zasilanie i sterowanie urzadzeniami instalacji HVAC,
wykonanie instalacji teletechnicznej - gniazd RJ, HDMI, szafy RACK, tablicy wynikow, systemu naglto$nienia, kamer
oraz wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i odgromowej wraz z wszelkimi pomiarami.
3. branzy sanitarnej w zakresie m.in.: wewngtrznej instalacji cieptej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
instalacji gazowej, centralnego ogrzewania z kottownia gazowa 80kW, wentylacji mechanicznej wraz z budowa instalacji
zewnetrznych tj.: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociagowe]j oraz przebudowa przylacza
gazowego 1 wodociagowego.
4. zagospodarowania terenu objetego dokumentacjg projektowg terenu, m.in.: roboty zwigzane z uksztaltowaniem terenu,
wykonaniem chodnikow, parkingu,
5. obstuge geodezyjng wraz z geodezjg powykonawcza.
C. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze
srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska — Program Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej — Edycja 2021.
2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ktora
stanowi integralng cz¢$¢ umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedzg, doswiadczenie i dysponuje stosowng baza do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,



uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem uprawnionych osob.

4.  Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, dokonat wizji terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania petnego zakresu
prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia oraz z warunkami prowadzenia rob6t, nie wnosi zadnych uwag i
uznaje je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a w przedtozonej ofercie uwzglednit
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

5. Wykonawca niniejsza umows, zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania bez wad i przekazania
Zamawiajagcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego,
podwykonawcow, dostawcow, uslugodawcow itp. w sposodb gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji umowy.

Zalaczniki umowy
§2
Integralna cz¢s$¢ umowy stanowia:
1. dokumentacja projektowa przedmiotu zamoéwienia
2. oferta Wykonawcy zdnia ........................ r. wraz z zalacznikami,
3. specyfikacja warunkdéw zamowienia, zwana dalej SWZ,
4. harmonogram rzeczowo — finansowy.

Oswiadczenia
§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdng wiedzg, doswiadczenie i dysponuje stosowng baza do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokonat wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, nie wnosi
zadnych uwag i uznaje je za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca oswiadcza rowniez, ze jest przedsiebiorca budowlanym specjalizujacym si¢ w realizacji robot
budowlanych o charakterze odpowiadajacym przedmiotowi umowy i gwarantuje wysoka jako$¢ prac zwigzanych
z realizacjg zadania, o ktorym mowa w § 1, za$ celem Umowy jest kompleksowe wykonanie sali gimnastycznej przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego.
4. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za bezposrednie otoczenie miejsca robot i za szkody spowodowane
przez niego w wyniku realizacji robdt na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca po zakonczeniu robdt zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu przy
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.
6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze dysponuje nastepujacymi nieruchomosciami na cele budowlane: nr 1155/9, 1105/9,
1105/8, zlokalizowanymi w Thuczani, w postaci prawa wilasnosci do tych nieruchomosci oraz posiada pozwolenie na
budowg:
. Decyzje Starosty Wadowickiego nr 211/2021 z dnia 10.03.2021r.
7. Uzytkownikiem sali sportowej bedzie Zesp6t Szkolno — Przedszkolny w Thuczani.

Nadzér inwestorski i dane kierownika budowy
§4

Strony ustalaja, ze ich przedstawicielami w procesie inwestycyjnym beda:
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:
;) I — w branzy konstrukcyjno — budowlanej, posiadajagcego uprawnienia nr .............. z dnia
........................ , wpisany na listg¢ cztonkéw ........... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym
Ustanowiony Inspektor dziata w granicy umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane. Powyzsze
pelnomocnictwo nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy,
w szczeg6lnosci wzrost kosztow 1 zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

2. Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie .............. — w branzy konstrukcyjno — budowlanej
posiadajacego uprawnienia nr ............... z dnia .......... r. wpisanego na liste cztonkéw .............. Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa o numerze ewidencyjnym ......................

3. Zmiana pracownika nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zmiana dopuszczalna jest wylacznie w wyjatkowych sytuacjach,
w szczegoblno$ci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych powodujacych niemozno$¢ wykonywania



powierzonego okre$lonej osobie zakresu obowiazkow, a wskazana w jej zastepstwie osoba musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie spetniajace co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pozniej niz 7 dni przed planowana zmiana
i skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

4. Zmiana os6b wymienionych w pkt. 1,2,3 nie stanowi zmiany umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zapewni realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych
0sob.

7. Z ramienia Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za koordynacje, odbior i rozliczenie robot objetych niniejsza
umowa sa pracownicy Stanowisk Inwestycji 1 Zamoéwien Publicznych Urzgedu Gminy w Brzeznicy.

8. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji umowy bedzie Kierownik budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze Kierownik budowy oraz Kierownicy robot beda czynnie wspotuczestniczyé we wszystkich
czynnosciach odbiorowych.

9. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do dolozenia nalezytej starannosci przy realizacji niniejszej umowy, w tym takze do
petnej wspolpracy z druga strong w celu zapewniania nalezytego i terminowego jej wykonania.

Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca wykona sitami wtasnymi roboty budowlane:
1) o ,
2) , Wartosci ............... zt brutto.
2. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow:
| 0 Wartosci ................ zt brutto,
2) 0 Warto$ci ................ zt brutto.

3. Wykonawca moze wykonaé¢ wlasnymi sitami czg$¢ robot wskazanych w ofercie dla podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego, jedynie po uzyskaniu pisemnego catkowitego zrzeczenia si¢ ewentualnego roszczenia
podwykonawcy wzglgdem Zamawiajacego.

4. Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi zosta¢ zgloszone Zamawiajacemu
w formie pisemnej najpézniej 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
wykonywania robdt oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni, od przedstawienia mu przez Wykonawce zgloszenia — projektu umowy lub
projektu jej zmian z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacg wykonania
rob6t okreslonych dla Podwykonawcy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt
umowy lub jej zmiang.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot objetych niniejsza umowa przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny sprzeciw, jezeli
umowa nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz, gdy przewidywany termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony w art. 464 ust. 2 oraz zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Prawa
Zamoéwien Publicznych.

8. W przypadku zmiany przez Wykonawce Podwykonawcy Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje
zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania rob6t Podwykonawcy. W kwestii
udzielenia akceptacji dla nowego Podwykonawcy Zamawiajacy i Wykonawca bedg postgpowali jak opisano w ust. 4,5,6.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikla z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

9. Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajacego lub niedostarczenie projektu umowy oraz zawartej
z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawe odstapienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego z winy
wykonawcy.

10. W umowach zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, terminy platnosci za wykonane roboty
ustalone zostang w taki sposob, zeby termin ptatnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przypadatl wczeséniej
niz termin ptatnoéci faktury Wykonawcy od Zamawiajacego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zaptaty za fakture
wystawiona przez Wykonawce Zamawiajacy bedzie zadat dowoddéw potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez Podwykonawcow robot
wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Kazda umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:



a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termindw realizacji,

¢) wynagrodzenia i terminow platnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

11. Jezeli Zamawiajacy zostanie zmuszony do zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy to o tyle, ile zaptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie
Wykonawcy, z pierwszej nastepujgcej bezposrednio po tym zdarzeniu, wierzytelnosci Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktoérym
powierzyl wykonywanie robdt objetych niniejszg umowsa.

13. Wykonawce i Podwykonawcow obowigzuja te same zasady okreslone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia
umoéw przez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

. W przypadku braku podwykonawcow zostang wykreslone ust.2-13

Prawa i obowiazki stron
§o6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania podczas realizacji robot objetych umowsa wylacznie wyrobow i materialow
odpowiadajagcych normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych.
Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe
i odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Na uzyte materiaty przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng.
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatdéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 1 przed ich wbudowaniem.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatlow uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
akceptacje co do ich zgodnos$ci z dokumentacja wykonawczg oraz przyjetym standardem uzytkowym.
4. Atesty, certyfikaty, aprobaty zgodno$ci Wykonawca jest zobowigzany dotacza¢ do dokumentow stanowigcych
podstawe zaptaty faktur.
5. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materialow badz wykonanych robot Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie stosownych badan.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badZz wykonanie robot jest niezgodne
z umowa, sztuka budowlang lub przepisami prawa, to koszty tych badan obciaza Wykonawce.

§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) dostarczenie pozwolenia na budowe, dziennika budowy, dokumentacji projektowe;j,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) dokonanie odbiorow czgsciowych, odbioréw robot zanikowych i odbioru koficowego.
5) zaplata wynagrodzenia za roboty okre§lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w terminie okre§lonym

w § 11 ust. 12 niniejszej umowy,

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz
odpowiedzialnosci wynikajacej ze stopnia stosowania 1 przestrzegania przez Wykonawce przepisow BHP
i przeciwpozarowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg projektows, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) przejecie terenu budowy i niezwloczne rozpoczgcie robot,

3) terminowe wykonywanie rob6t zgodnie z obowiazujacym harmonogramem rzeczowo — finansowym,

4) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby posiadajace uprawnienia okreslone ustawa — Prawo
budowlane, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujagcymi przepisami prawnymi i niniejsza
umowsa,

5) zapewnienie ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenie przyleglym, zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, w szczeg6lnosci ustawami: ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1219 z pdzn. zm.) i ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.).
6) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,



7 zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, ze szczegdlnym
zabezpieczeniem ciaglego, wolnego dojazdu pojazdow uprzywilejowanych, obstugi placowki i droga dojazdowa
i ewakuacyjna do budynku szkoty i sasiednich domow mieszkalnych; prowadzenie wszystkich robot w sposob
zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie szkoty,

8) dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
9) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu

wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, po uzyskaniu pozytywnej
opinii projektanta,

10) zawiadomienie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, ktérych wykonanie stalo sie¢
konieczne na skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢, a rzutujace na przedmiot wykonania,
bezpieczenstwo ludzi,

11) nicodptatne petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcoéw i podwykonawcow,

12) zagospodarowanie terenu budowy na wilasny koszt, w tym zainstalowanie licznikow zuzycia wody i energii,
dostosowanie drogi dojazdowej na plac budowy i wykonanie innych niezbe¢dnych elementéw zaplecza oraz ponoszenie
kosztow ich zuzycia w okresie realizacji robot objetych umowa,

13) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzglgdem
przeciwpozarowym,

14) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robot,

15) wyposazenie pracownikéw w jednolite ubrania robocze (kamizelki, kaski),

16) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

17) powiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru:

a) robot czgsciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,

b) robot zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,

) koncowego (pisemnie) — z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Strony ustalaja, ze ww. terminy beda liczone od nastepnego dnia od daty wplywu zawiadomienia do siedziby
Zamawiajacego,

18) przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robot, atestow, instrukcji eksploatacji i gwarancji udzielonych przez

dostawcow materiatow i urzadzen oraz przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnos$ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane oraz atestow dopuszczajacych
stosowanie w placowkach sportowych. Do wszelkich dokumentoéw sporzadzonych w jezyku obcym Wykonawca dotaczy
ich thumaczenie na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawceg.

19) przeszkolenie pracownikow szkoty w Thuczani w zakresie wlasciwe] obstugi i konserwacji zamontowanych
urzadzen, w miejscu zamontowanego urzadzenia,

20) przekazanie dokumentacji powykonawczej zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w dwoch
egzemplarzach, w dniu zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego,

21) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania robot,

22) doprowadzenie do stanu pierwotnego wszystkich elementéw uszkodzonych podczas prowadzenia robot,

23) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajacego,

24) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé

rob6t lub opdznienia w terminie wykonania niniejszej umowy.

4, Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, $wiadectw i obstugi geodezyjnej,
geologiczne itp. oraz czynnie uczestniczy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych.
6. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.

Ubezpieczenie budowy
§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i od odpowiedzialnosci
cywilnej, w tym odpowiedzialno$ci z tytulu szkod wyrzadzonych osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w terminie nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy, do warto$ci wynikajacej z kwoty brutto umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa wyzej, winno obejmowaé wszelkie zdarzenia losowe takie jak:
a) awaria urzadzen lub instalacji obiektu ubezpieczonego, obj¢tego umowa,
b) ryzyka naturalne, takie jak powodz, deszcz (deszcz nawalny), huragan, grad, zapadanie i osuwanie si¢ ziemi,
c) koszty uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie.



3. Wykonawca begdzie ponosilt peilng odpowiedzialno$s¢ za wilasciwe wykonanie robot, zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na terenie budowy, w tym odpowiedzialnos¢
cywilnoprawna za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim.
4. Okres ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu szkdd wyrzadzonych w okresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonaniem przedmiotu umowy winien obja¢ okres od dnia podpisania umowy do
dnia podpisania bez zastrzezen koncowego protokotu odbioru robot.

Termin wykonania umowy

§9
1. Strony ustalaja terminy wykonania przedmiotu umowy
1) przekazanie placu budowy w dniu podpisania umowy.
2) Wykonawca zobowiazuje si¢ do rozpoczecia realizowania przedmiotu umowy, niezwlocznie po podpisaniu umowy,
nie pozniej jednak niz siedem dni po przekazaniu placu budowy.
3) zakonczenie: do 13 miesiecy od daty podpisania umowy .
2. Termin wykonania okreSlony w wust. 1 oznacza ostateczne zakonczenie rob6t budowlanych wraz
z przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentow odbiorowych okreslonych w § 10 ust. 6 umowy.
3. Terminy realizacji poszczegdlnych etapéw robot zostang okre§lone w harmonogramie rzeczowo — finansowym
z uwzglednieniem terminu catkowitego wykonania zaméwienia i oddania przedmiotu niniejszej umowy.
4. Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu rob6t powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robot
§ 10

1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory czesciowe stanowiace podstawe do wystawienia faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,
b) odbiory robot zanikowych,
C) odbidr koncowy.
2. Odbidr czgsciowy lub odbiodr robdt zanikowych powinien byé wykonany przez wiasciwego Inspektora Nadzoru przy
udziale Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty zgloszenia robot Zamawiajacemu wraz z dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie wymaganych przepisami lub umowsa prob, sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
(art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Jezeli Wykonawca
nie przedtozy wszystkich wymaganych dokumentéw, termin dokonania odbioru rozpoczyna sSi¢ od daty uzupehienia
dokumentow. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosé do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, zgodnie z umowa i wpisem
do dziennika budowy.
3. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone beda protokoty, ktore stanowi¢ beda zatacznik do faktur czesciowych.
4. Zatwierdzony protokot odbioru czesciowego robot jest podstawg do sporzadzenia faktury czesciowej, wystawionej nie
czesciej niz raz w miesiacu.
5. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego, nie pozniej niz na trzy dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Podstawa zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie wszelkich czynnosci i robot okreslonych
w § 1 umowy, a takze przeprowadzenie rozruchu urzadzen, potwierdzonych w dzienniku budowy wpisami dokonanym
przez kierownika robot i kierownika budowy oraz przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgloszeniem do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu za potwierdzeniem kompletna, sprawdzong i przyjeta przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacje odbioru koncowego, sporzadzong w dwoch egzemplarzach, zgodnie
z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Egzemplarze
winny by¢ sporzadzone w taki sposob, aby uniemozliwity ich dekompletacje.
6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o0 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub
odmowy dokonania odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru. Podstawa do spisania
protokotu odbioru koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie robot.
7. Niewykonanie przez Wykonawcg jakichkolwiek czynnosci okreslonych w § 7 ust. 3 pkt. 18, 19, 20 bedzie stanowi¢
podstawe do odmowy rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie robotami bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.



Wartos¢ i warunki platnosci
§11
1. Strony ustalaja, Ze obowigzujaca formg wynagrodzenia, zgodnie z zamOwieniem oraz przedtozonag oferta Wykonawcy,
jest wynagrodzenie okreslone w ofercie, zawierajacej wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie wymagane oplaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci umowy bez
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Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i nie podlega waloryzacji.

2. Strony ustalajg wynagrodzenie za caly przedmiot umowy w wysoko$ci netto ........................ ztotych (slownie:
........................................... zlotych .../100 ). Do kwoty tej doliczony bedzie podatek wedlug obowiazujacej
stawki. Wynagrodzenie 1acznie z podatkiem VAT .... % wynosi brutto ................ ztotych (stownie:

...................................................................... ztotych ......../100).

3. W razie urzgdowej zmiany wysokosci podatku VAT w trakcie realizacji umowy podatek VAT bedzie doliczany
w wartosciach wynikajacych z przepisow obowiazujacych w dniu wystawienia faktury pod warunkiem, Ze strony
dokonajg inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien poprzedzajacy wejscie w zycie zmienionych przepisow.

4. Jezeli w dniu wejscia w zycie zmienionych przepiséw, Wykonawca begdzie pozostawat w zwloce w wykonaniu robot,
ustalenia zawarte w ust. 3 nie beda mialy zastosowania, a ryzyko zmiany wysokosci podatku VAT obcigzalo bedzie
Wykonawce, chyba, ze zmiana stawek podatku VAT polegataby na ich obnizeniu. W takim przypadku Zamawiajacy
zaptaci wynagrodzenie wraz z nowa stawkg VAT.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za prawidlowe
oszacowanie wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy, a takze przewidzenie
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.

6. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominigcie, brak rozpoznania kosztow wykonania przedmiotu zaméwienia, niec moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 2.

7. Strony przyjmuja, iz do kalkulacji wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 2 zostala przyjeta kwota minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz minimalnej stawki godzinowej, ktora obowiazuje od zmiany w dniu zawarcia niniejszej
umowy

8. Podstawa zaptaty beda faktury czesciowe oraz faktura koncowa wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego.

9. Podstawa do ustalenia kwot faktur czesciowych beda wartosci poszezegdlnych elementéw wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanych przez Wykonawcg.

10. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie bezusterkowy protokoét odbioru koncowego.
Do momentu odbioru koncowego robdt suma wystawionych faktur VAT nie moze przekracza¢ 85 % wynagrodzenia
umownego, o ktdrym mowa w ust. 2.

11. Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonat zaptaty calosci naleznych kwot
podwykonawcom robdt i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.

12.  Faktury beda platne przelewem w terminie 21 dni, na numer rachunku bankowego
............................................................................. liccac od momentu dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty uwaza Si¢ dzien obciazenia
rachunku Zamawiajgcego.

13. Za dokumenty rozliczeniowe, o ktorych mowa w ust. 11 Strony uznaja, odpowiednio do wymagan fakturowanych
robot: protokoty odbioru robdt podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z dotaczonymi dokumentami
okreslonymi w Prawie budowlanym oraz dowdd potwierdzajacy zaptate przez Wykonawce podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez podwykonawcdw robot.

14.Faktury wystawione bezpodstawnie zostang zwrocone Wykonawcy.

15. Zamawiajacy pisemnie zwroci sie 0 korekte faktury wystawionej nieprawidtowo. Okresy ptatno$ci rozpoczynajg swoj
bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

16.Ptatnosci beda przekazywane przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

17. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ rozliczenie koncowe z podwykonawcami (dalszymi
podwykonawcami) z okresleniem ich nazw, adresow, numeréw kont bankowych oraz kont naleznych do zaptaty z tytutu
wykonanych robot wraz z oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podpisane przez osobe
uprawniong do ich reprezentacji, stwierdzajace, ze rozliczenie obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich
czynnosci i robot.

18. Przeniesienie na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego,
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

19. Za nieterminowe platno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opoznienie.

20. Wykonawca oswiadcza ze jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT.

21. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP 5511123918.

22. Faktura be¢dzie wystawiona na Zamawiajgcego:



Nabywca - Gmina BrzezZnica, ul. Krakowska 109, 34 — 114 BRZEZNICA, NIP: 5511123918,

Odbiorca — Urzad Gminy Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34 — 114 BRZEZNICA.

23. Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcey z tytutu realizacji
Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

A. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatno$ci wynikajacych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarow i ustug.

B. Wykonawca oswiadcza ze rachunek bankowy wskazany w Umowie;

a) Jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

b) Jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug,

¢) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spelnia warunkéw okreslonych w pkt. B, opoznienie
w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstale wskutek braku mozliwosci realizacji poprzez
Zamawiajgcego platnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na
rachunek objety wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek
odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Rekojmia i gwarancja
§ 12

1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie dokonania
czynnos$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie odbioru.
2. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — odstgpi¢ od umowy lub
- zada¢ wykonania robot po raz drugi, zachowujac prawo do naprawienia szkody wyniklej z opoznienia oddania do
uzytku przedmiotu umowy.
3. Strony przyjmuja, ze uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne budynku wygasaja po uptywie ............. m-cy,
liczac od dnia koncowego odbioru robot.
4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy
w okresie rekojmi — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z nim kosztow.
5. Naprawy gwarancyjne beda zgtaszane przez Zamawiajacego pisemnie lub telefonicznie.
6. Czas reakcji na zgloszenie usterki nie moze przekroczy¢ dwoch dni od zgloszenia (powiadomienia telefonicznego,
potwierdzonego pisemnie faksem lub e-mail) usterki, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku
zgloszenia usterki instalacji elektrycznej, wentylacji, wod — kan itp. uniemozliwiajacej prawidtowa eksploatacje
urzadzen badZ zagrazajacej zyciu, czas reakcji nie moze przekroczy¢ czterech godzin.
7. W przypadku nieprzystapienia do usuniecia wady wykonanych robodt lub dostarczonego sprzetu, albo wymiany
wadliwej czesci sprzetu w terminie do 48 godz. od zgloszenia, Zamawiajacy ma prawo zlecenia wykonania ustugi osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego
z tytulu gwarancji
8. Wykonawca zapewnia, ze czas reakcji serwisu, o ktorym mowa w ust. 8 wyniesie nie dtuzej niz 48 godzin.
9. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu okreslonego w ust. 3, jezeli
zawiadomil Wykonawce 0 wadzie przed uptywem tego terminu. W tym przypadku roszczenie Zamawiajacego wygasa
w ciagu 1 roku od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o reklamacji wady.
10. W przypadku naprawy sprzetu lub urzadzenia w okresie gwarancyjnym trwajacym dtuzej niz 7 dni Wykonawca
zapewni sprzet/urzadzenie zastepcze.
11. Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji dostarczono zamawiajacemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad objetych gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
12. Jezeli w okresie gwarancji okaze sie, ze jakikolwiek element wyposazenia posiada wady ukryte, Wykonawca
wymieni go na wolny od wad. Jezeli wymiana pociaga¢ bedzie za soba dodatkowe koszty — koszty poniesie Wykonawca.
13. Wykonawca oswiadcza, ze serwis i naprawy przy prawidtowym uzytkowaniu wyposazenia w okresie gwarancji
wykona catkowicie bezptatnie.
14. Wykonawca oswiadcza, ze w okresie gwarancji wykona bezptatne przeglady serwisowe, zgodnie z wymaganiami
producenta oraz bezplatne przeglady na zakonczenie okresu gwarancji.
15. Trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu uprawniajg do wymiany wyposazenia na nowe.



16. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego na okres
............ miesiecy.

17. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

18. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

19. Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z niniejsza umows i wiedzg
techniczna, bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych z nieprawidtowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych
materialow oraz gwarantuje prawidtowos$¢ jego funkcjonowania.

20. W dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiajacemu:

a) dokument gwarancyjny,

b) kody dostepu (udzieli nicodptatnej licencji na oprogramowanie serwisowe) w celu umozliwienia Zespole Szkolno —
Przedszkolnemu w Thuczani napraw pogwarancyjnych oraz przegladow okresowych sprzgtu przez podmioty niezalezne
od Wykonawcy oraz z nim niezwiazane.

21. Strony przyjmuja warunki gwarancji na zasadach, jak opisano w ust. 4 — 18 niniejszego paragrafu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§13

1. Wykonawca, najpdzniej w terminie zawarcia niniejszej umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie zadeklarowanej w swojej ofercie.
2. Calkowita warto§¢ zabezpieczenia wynosi 5 % wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwota ...................... zt
(stownie: ......coovviiiiiiiiiiie, zlotych ....... /100).
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy begdzie zwroécone Wykonawcy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznanie jej przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonana,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie do 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi i gwarancji za wady.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna, okres waznosci
winien obowigzywaé¢ co najmniej do 30 dnia po dacie odbioru koncowego oraz do 14 dnia po dacie uptywu okresu
rekojmi za wady.

Kary umowne
§ 14

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy obowigzujaca forma
odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych przypadkach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
z pierwszych 10 dni op6znienia, a powyzej 10 dni — w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
nastepny dzien opdznienia, liczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad — w wysokosci 0,5 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto robot zgtoszonych do odbioru, w ktorych stwierdzono usterki, za kazdy dzien
opo6znienia UMOWNEQO,
¢) za opdznienie w wykonaniu poszczegélnych elementéw rob6t okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy z pierwszych 10
dni opdznienia, a powyzej 10 dni - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy nastepny dzien
opdznienia, liczac od uptywu terminu wykonania robot okre$lonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, chyba ze
opoznienie w realizacji poszczegdlnych etapéw inwestycji wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a Wykonawca w terminie 3 dni dokona aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przy zachowaniu umownego
terminu zakonczenia robot i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajacemu; wowczas kara nie bgdzie naliczana.
d) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.
e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;
f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opoznienia;
g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany
— 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo z zakresie terminu zaptaty — 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,



i) w przypadku stwierdzenia, ze do §wiadczenia ustug wynikajacych z niniejszej umowy nie jest zatrudnionych na umowe
0 pracg na minimum %; etatu co najmniej 3 0sob, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ w wysokosci 1.000 zt brutto
za kazde stwierdzone zdarzenie.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za odstapienie
od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, dochodzonych przez Zamawiajacego z tytutdw wymienionych w ust
1 nie moze przekroczy¢ 100%. Wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 11 ust 2. Maksymalna wysoko$¢ kar
umownych ktorych moze dochodzi¢ Wykonawca wynika z brzmienia ust. 1. pkt 2).

3. Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary umowne na
zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznych Wykonawcy faktur wylacznie w przypadku
uchylenia zakazu potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelnosci oraz zakazu
zaspakajania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania wprowadzonych ustawg z 2 marca 2020 r.
o szczegdlnych rozwiagzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 1. poz. 1842 z p6zn. zm.).

o W przypadku braku podwykonawcy ust. 1 pkt. 1 litera e-h zostanie usunigty.

Odstapienie od umowy
§ 15

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu cywilnego, Stronom przyshuguje prawo odstapienia od
niniejszej umowy w nastgpujacych przypadkach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
gdy:
1) nastgpi likwidacja jego przedsigbiorstwa,
2) zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta spowodowala opdznienie realizacji robot w stosunku do przyjetego
harmonogramu rzeczowo-finansowego o dtuzej niz trzydzieSci dni, chyba Ze przerwa spowodowana zostala przez
Zamawiajacego lub powstata wskutek sity wyzszej,
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa,
techniczng, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa mimo wczesniejszego wezwania Wykonawey przez
Zamawiajacego do prawidlowej realizacji umowy i wyznaczeniu mu w tym celu terminu nie krétszego niz 7 dni,
6) Wykonawca razgco lub uporczywie narusza wymagania, normy lub przepisy BHP.
2. Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki:
1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej
nastgpito odstapienie od niniejszej umowy,
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito
z przyczyn niezaleznych od niego,
4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego, odbidr robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, niezwlocznie, a najpdzniej
w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
5) Zamawiajacy, w razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
- dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia
odstapienia,
- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy w ciggu czternastu dni od daty podpisania przez Strony
protokotu inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy mozne zagrozi¢
istotnemu bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.



5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢sci umowy.

Inne postanowienia

§16
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obie Strony.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy w przypadku:
a) zmiany przez wladze ustawodawczg okre§lonej w umowie procentowej stawki podatku VAT; wowczas kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do umowy, odnoszacym si¢ do cato$ci wynagrodzenia lub
pozostatej do zaptaty czegéci wynagrodzenia wynikajacego z umowy po ustaleniu zakresu, ktorego dotyczy zmiana,
b) w zakresie terminu wykonania umowy:
W razie wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych lub w przypadku dziatania sity wyzszej ( przez
dziatanie sily wyzszej nalezy rozumie¢ zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od stron umowy,
ktére zasadniczo 1 istotnie utrudniaja wykonanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, ktorych strony
umowy nie mogtly przewidzie¢ i ktorym nie mogty zapobiec, ani ich przezwyci¢zy¢ i im przeciwdziataé poprzez dziatanie
z nalezytg staranno$cig ogdlnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkdw zobowigzaniowych) uniemozliwiajacych
wykonanie robot zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami oraz w zwigzku z sytuacjami kryzysowymi, w tym stanem zagrozenia epidemicznego, stanem epidemii lub
innymi stanami nadzwyczajnymi.
c) w przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID — 19 wptywaja na nalezyte wykonanie
umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcag moze dokonac jej zmiany zgodnie z trescig art. 15 r ust. 4 ustawy
wymienionej w § 16 ust. 4.
1) Termin moze zosta¢ wydluzony o ilo$§¢ dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja prac, potwierdzony wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.
2) Ewentualnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych,
nadzwyczajnych okoliczno$ci lub zmian organizacyjnych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W takiej sytuacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia ustalonego w umowie wynagrodzenia o warto$¢ przedmiotu umowy
podlegajaca wytaczeniu.
3. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
a konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ w ramach odrebnego
zamowienia udzielonego na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych. Podstawa do udzielenia
takiego zamowienia bedzie Protokot konieczno$ci sporzadzony z udzialem i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonanie tych prac moze stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot.
4. W okresie obowigzywania stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego strony umowy stosujg regulacje zawarte
w art. 15 r i art. 15 rl ustawy z 2 marca 2020 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
( Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn. zm.) dotyczace zakazu potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z innych jego wierzytelnosci, a takze zakazu zaspokajania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz inne przepisy tej ustawy okreslajace zakazy, warunki i nakazy dla stron umowy lub wprowadzone pdzniej w okresie
realizacji umowy.

§17
1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, poleci¢
Wykonawcy na pi§mie:
a) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktore nie rozszerzaja
lub zmniejszajg znaczenie zakresu robot objetych umowa,
b) zmiany okre$lonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania robot.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania polecen , o ktorych mowa w ust. 1.
3. Wszelkie prace dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej,
a konieczne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ w ramach odrgbnego
zamoOwienia udzielonego na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych. Podstawa do udzielenia
takiego zamowienia bedzie ,,Protokot konieczno$ci” sporzadzony z udziatem i podpisany przez przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonanie tych prac nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
4. Zmiany wynikajace z polecefi, o ktorych mowa w ust. 1, muszg by¢ uwzglednione w uaktualnionym harmonogramie
finansowo — rzeczowym.



§18
1. Jezeli roboty, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, podstawa do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia za ich wykonanie bedzie cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym.
2. Jezeli roboty, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem stawki
robocizny i wskaznikow narzutow nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w ofercie oraz cen materiatow
i pracy sprzg¢tu nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogoélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wilasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczgciem robot wynikajacych z tych zmian.

§19
Wykonawca nie moze przenie$¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia na
osobe trzecia.

§20
Przez okoliczno$¢ sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ ani mu zapobiec.

§21
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w  sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich  usytuowanie
(Dz. U. z 2019 poz. 1065 ze zm.).

§22
Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy strony postanawiajg rozstrzyga¢ polubownie.
W razie braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygniecia wynikte spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla

Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca



